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Riqualifica
pavimentazione esistente
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Planimetria delle aree di cantiere e viabilità di accesso
Tav. 4 di 10

  -

NOTA 1:
L'appaltatore potrà prevedere di realizzare la pista all'esterno della linea
ferroviaria occupando parzialmente e per tratti la viabilità esistente allo
scopo di realizzare le barriere antirumore.

NOTA 2:
L'appaltatore dovrà concordare con il gestore dell'impianto ferroviario la
fattibilità della pista esterna alla linea ferroviaria.
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